

2016年购买服务—山东省妇女儿童规划 发展监测评估系统“十三五”指标体系 修改购买项目公开事项

一、购买服务项目基本情况

购买服务计划项目编号：SDGPPS2016E(710001) 011

本购买服务项目为山东省妇女儿童发展规划直报系统，
共分为三个小项，分别是：

1、项目名称：山东省妇女儿童规划发展监测评估系统
“十三五”指标体系修改项目（省级）

项目预算：5万元购买方式：非政府采购方式

2、项目名称：山东省妇女儿童规划发展监测统计直报
系统培训

项目预算：3万元（执行追加） 购买方式：非政府采购
方式

3、项目名称：利用本直报系统数据开发功能制作和印
制数据资料 项目预算：2万元（执行追加）购买方式：非
政府采购方式

承接主体：企业单位

资格条件：

主要考虑承接主体具有“十二五”妇女儿童规划发展监
测评估开发系统经验优势，依靠该承接主体能快速建立系统

指标体系项目的修改，确保项目顺利提前完成，超出预期效果。

项目内容：

1、开设山东省妇女儿童发展规划监测评估直报系统培训，能够充分提升成员单位上报数据、查询数据、管理数据的最佳系统管理效果。

2-3、通过系统培训会议，结合制作培训相关资料，能够对直报系统的使用培训效果保证，更加快速的指导各单位对系统使用的各种操作指引，提升系统使用和数据上报、查询、趋势分析等工作效率。

绩效目标：

按照《山东省妇女发展“十三五”规划》、《山东省儿童发展“十三五”规划》要求，更好、更快的完成全省妇女儿童发展“十三五”规划指标数据的修改、数据整理、数据分析，动态反映“十三五”规划发展目标的进展情况和趋势变化，展示我省社会，尤其是妇女儿童的发展成就。

二、合同内容

委托方：山东省妇女联合会

山东省妇女儿童工作委员会办公室

受托方：深圳伊迈溢科技有限公司

项目负责人：付清泽

合同编号：2016gmfw04

合同金额：10 万元

合同内容：

2016年3月至5月开展部门及相关成员单位直报系统培训及制作培训资料工作，2016年6月至10月完成“十三五”规划指标体系的开发及系统建立功能，2017年2月正式上线“十三五”规划直报系统的上报。

绩效目标：

受托方在委托方的监督下，承担山东省妇女儿童规划发展监测评估系统“十三五”指标体系修改项目，按约享有项目经费，按时保质保量完成任务，并通过鉴定。

支付方式：

1、省妇联于2016年7月30日前向深圳伊迈溢科技有限公司转账方式支付拾万元整。

联系人：孔静珣 联系方式：0531-51771725

三、公示期限

2016年6月29日-2016年7月5日

山东省妇女联合会
山东省妇女儿童工作委员会办公室
2016年6月29日